 
	[image: Lambang-edit]
	P E M E R I N T A H  K A B U P AT E N   B A N G K A   B A R A T 
S E K R E T A R I A T  D A E R A H
PENGADAAN BARANG DAN JASA
KOMPLEKS PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DESA DAYA BARU PAL 4 -  MUNTOK  33313





	
	
	
	
	Muntok,    17 September   2018



	Nomor
	:
	06/RTBLKlusterChina /4.3.3.1/PBJ-POKJA  II/2018
	
	Kepada :

	Lampiran
	:
	-
	Yth.
	Penyedia Jasa Konsultansi

	Perihal
	:
	Undangan Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya
	
	Penyusunan Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RBTL) Kluster China

	
	
	
	
	di -

	
	
	
	
	       Tempat

	
	
	
	
	



Sehubungan dengan Pemilihan Langsung Pekerjaan Penyusunan Rencana Tata Bangunan Lingkungan (RBTL) Kluster China telah memasuki proses Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya terhadap Penyedia Jasa yang memenuhi syarat dalam Evaluasi Administrasi dan Teknis, maka bersama ini diharapkan kehadiran Direktur/Pimpinan Perusahaan dan/atau yang diberi Kuasa dari Pimpinan Perusahaan yang namanya tercantum dalam akte Pendirian/Perubahan Perusahaan untuk Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya pada :

Hari/Tanggal	:	Selasa, 18 September 2018
Pukul	:	08.00 s/d 16.00 WIB 
Tempat 	:	Ruang Sekretariat Layanan Pengadaan Kab. Bangka Barat

Penyedia Jasa Lainnya yang memenuhi persyaratan diundang ( Lewat email perusahaan)

Apabila klarifikasi dan negosiasi teknis tidak menghasilkan kesepakatan, maka seleksi dinyatakan gagal.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.




Lapeng Kab. Bangka Barat
Pokja II Unit Layanan Pengadaan Barang / Jasa
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